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DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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I – OBJET DU PRESENT CCTP 
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières a pour but de définir :
- la nature des travaux,
- les caractéristiques des matériaux, dont le choix n'est pas laissé à l'entrepreneur, - les conditions de mise en œuvre,
Relatives aux travaux d’aménagement d’un terrain de football en gazon synthétique sur la commune de HAUTE-RIVOIRE.
II – DOCUMENTS GRAPHIQUES ET ANNEXES 
Les documents graphiques suivants complètent le présent CCTP :
	EDL-01
	Etat des lieux
	1/250e

	PRO-02
	Plan projet
	1/250e

	ARR-03
	Plan d’arrosage existant
	Sans echelle



III – PLANNING - CONDITIONS DE REALISATION 
3.1 – Phasage des travaux – planning Se référer au planning joint au DCE
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3.2 – Installations de chantier – Accès 
L’accès au chantier s’effectue par le chemin des amoureux.
L'entreprise pourra stocker engins et matériaux sur la zone de stockage (parking des bus), elle sera à remettre en état en fin de chantier. L'entreprise devra créer si nécessaire une zone de circulation et la remettre en état en fin de chantier.
L’entrepreneur devra maintenir en l’état pendant toute la durée des travaux, l’accès et les zones de circulation et de stockage situées au pourtour du chantier. En fin de chantier l’ensemble de la zone sera nettoyée et remise en état.
L'entrée et la sortie d'engins et de camions du chantier devront être signalées par des panneaux réglementaires (en bon état) au niveau de la rue d’accès, chemin des amoureux.
3.3 – Contraintes de réalisation/réseaux existants 
Chaque entreprise devra prendre en compte le planning général des travaux et les contraintes d'accès et d'organisation du travail dans l'enceinte du chantier pour la réalisation de ses prestations.
L’entrepreneur est informé que le projet est implanté dans un stade existant.
Elle ne pourra élever aucune réclamation liée à la coexistence de travaux exécutés simultanément par d'autres entreprises et aux conséquences qui en découlent (protection d'ouvrages réalisés, remise en état, préparation de zones de stockage...), tant du point de vue financier, organisation, planning ou autres.
L'entreprise devra prendre, à sa charge, toutes les sujétions liées à la nature des ouvrages livrés par une autre entreprise et dont elle devra assurer la suite de la réalisation ou la finition.
Au préalable, l'entrepreneur aura accepté l'ouvrage réalisé par l'entreprise précédente.
L’entreprise est informée des nombreux réseaux existants sur le site. Certains réseaux sont indiquées sur le plan d’état des lieux, par contre il n’y a pas de plan du réseau d’éclairage existant sous le terrain.
Un plan du réseau d’arrosage existant et conservé est joint au dossier de consultation.
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L'entrepreneur est tenu de laisser les ouvrages qu'il a exécutés en état, tel que le corps d'état qui lui succède dans l'ordre préalablement établi, puisse exécuter son travail, sans sujétions supplémentaires de nettoyage. Le maître d'œuvre se réserve le droit de faire appel à une entreprise spécialisée pour le nettoyage s'il n'obtient pas satisfaction auprès des entreprises titulaires.
L’entrepreneur devra fermer correctement le chantier.
IV – COORDINATION DES TRAVAUX
 Chaque entreprise titulaire d'une partie des travaux est tenue d'avoir une connaissance complète du marché et des modalités de mise en œuvre et, en particulier, pour les prestations réalisées par les autres entrepreneurs qui sont liées avec les siennes.
Dans ce contexte, l'entrepreneur doit :
 communiquer ses exigences vis à vis des autres intervenants,
 se renseigner sur les contraintes qu'il aura à subir de la part des autres entreprises,  s'engager à travailler en coordination avec les autres entreprises,
sachant que chacun est tenu à un résultat dans un délai d'exécution contractuel.
 Le mandataire du groupement ou l'entreprise générale devra assurer la coordination des travaux réalisés par ses co-traitants et/ou ses sous-traitants pendant toute la durée du chantier.
 D'autre part, chaque entrepreneur est tenu de participer aux réunions de coordination nécessaires pour la bonne conduite des travaux et de fournir au maître d’œuvre tous les éléments demandés (plannings réactualisés, modalités de mise en oeuvre...) dans les délais nécessaires au bon déroulement du chantier.
 Dans le cas où une entreprise doit intervenir sur des ouvrages exécutés par un autre entrepreneur, le début de son intervention vaut acceptation du travail exécuté par l'autre.
Si cette entreprise estime que les ouvrages déjà exécutés par l'autre entrepreneur ne sont pas conformes, elle doit en prévenir le maître d'œuvre. Le maître d'œuvre est alors le seul juge de la réclamation de l'entrepreneur.
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V – PRESCRIPTIONS SUR LES MATERIAUX
5.1 – Caractéristiques, quantité et qualité des matériaux
Au plus tard deux semaines avant commande, l'entrepreneur doit indiquer au maître d'Œuvre la provenance des matériaux employés, le nom et la référence des fournisseurs, ainsi que les procès-verbaux d'essais ou d'analyses récents correspondants et les délais prévisionnels de livraison sur le site.
L'entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour que :
- la fourniture de chaque type de matériau soit homogène (d'aspect, de qualité...) sur l'ensemble du chantier,
- les délais de fabrication et de livraison, après agrément du maître d’œuvre, permettent le démarrage des travaux selon le planning détaillé, sans retarder le chantier, ni l'intervention d'une autre entreprise.
En cas de retard dans la livraison des matériaux, entraînant le retard d'une autre entreprise ou des travaux supplémentaires, l'entrepreneur fautif devra prendre en charge les surcoûts correspondants et se verra appliquer des pénalités de retard conformément à l’article 5.3 du CCAP.
En cours de travaux, l'entrepreneur doit fournir la preuve de la provenance des matériaux à toute demande du maître d'Œuvre. 5.2 – Vérification des matériaux
Tous les matériaux utilisés seront vérifiés par le maître d'œuvre :
 Les quantités de matériaux livrés seront contrôlées à partir de bons de pesées ou de livraison que l'entrepreneur sera tenu de fournir au fur et à mesure des livraisons.
 L'entrepreneur devra fournir, à ses frais, au maître d'œuvre les résultats des analyses et des essais à réaliser sur les matériaux. Ces essais et analyses indiqués dans le CCTP, seront réalisés par les Laboratoires ou centres agréés par la maîtrise d'œuvre.
En cas de doute sur la qualité ou la conformité aux normes ou aux stipulations du marché d'un matériau ou produit, il est procédé, à la charge de l'entrepreneur, à une vérification basée sur des essais ou des épreuves.
S'il ressort de cette vérification que le matériau, ou produit, ne correspond pas à celui demandé, il peut être exigé par le maître d'Oeuvre le remplacement de tous les matériaux ou produits défectueux.
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Les frais de main d'œuvre, fourniture et accessoires nécessaires aux essais, éprouvettes et échantillons, seront à la charge de l'entrepreneur. L'entrepreneur devra reprendre, à sa charge, les ouvrages et les essais et contrôles correspondants jusqu'à obtention des résultats demandés par le CCTP ou exigés par les normes en vigueur.
5.3 – Transport, dépôt et rangement des matériaux * Transport :
Le transport des matériaux devra s'effectuer sans dégradation des routes, formes et travaux déjà exécutés ou des aménagements existants conservés.
En cas de dégradations, l'entrepreneur devra assurer la réfection de toutes les zones détériorées. Il sera tenu de prendre contact avec les ayant droits et les administrations concernées pour la remise en état des ouvrages.
Lorsque les dégradations commises ne seront pas réparées dans les délais prescrits par le maître d'Oeuvre, les dommages feront l'objet d'un procès-verbal et seront réparés d'office aux frais de l'entrepreneur.
L'entrepreneur aura à sa charge sur les voies publiques, le nettoyage des chaussées souillées par ses engins.
Toutes les précautions d'usage seront prises pour assurer en toute sécurité et à tout moment la circulation piétonne et automobile sur la voie publique (signalisation...).
* Dépôt et rangement :
Les matériaux livrés pourront être stockés à proximité du chantier pendant les durées et aux emplacements désignés en accord avec la maîtrise d'œuvre et le maître d'ouvrage.
Au préalable, les zones de dépôt auront été nettoyées et préparées par l'entrepreneur à ses frais.
Le rangement des matériaux devra être organisé afin d'éviter tout malentendu, d'une part entre les matériaux agréés ou refusés par le maître d'oeuvre, d'autre part entre les fournitures appartenant aux différentes entreprises sur le chantier.
En aucun cas le stockage sur le site de matériaux approvisionnés ou "destinés" à être remis en place ne doit occasionner de dégradation des aménagements existants ou de blocage du chantier.
Dans le cas contraire, l'entrepreneur sera tenu de remettre le site en état à ses frais et conformément aux directives du maître d'Oeuvre.
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L'entrepreneur est responsable de la conservation sur le chantier des matériaux agréés par le maître d'Oeuvre jusqu'à leur utilisation.
En cas de refus du maître d'oeuvre, les matériaux non conformes devront être évacués hors du chantier dans les délais indiqués par le maître d'oeuvre.
Dès libération des zones de stockage ou finition des travaux correspondants aux matériaux stockés, l'entrepreneur devra nettoyer les zones de stockage pour les "restituer" dans leur état initial.
VI – MISE EN OEUVRE DES MATERIAUX
6.1 – Vérifications préalables - Connaissance du site et des matériaux Avant la remise des offres, l'entrepreneur sera réputé avoir :
- reconnu le site et exactement apprécié les difficultés liées à l'approvisionnement des matériaux, à l’accès du chantier et à l'exécution des travaux,
- pris pleine connaissance des plans d'état des lieux, et des réseaux existants, du plan projet et des documents utiles à la réalisation des travaux et des ouvrages,
- contrôlé toutes les indications du dossier de consultation et s'être procuré tous les renseignements complémentaires éventuels auprès des services compétents,
- vérifié les quantités figurant dans le présent document.
Avant signature du marché, l'entrepreneur devra signaler toute erreur ou omission dans les plans ou pièces écrites du DCE et soumettre ses contestations sur le présent marché au maître d'œuvre.
Après cette date, l'entrepreneur sera considéré acceptant l'ensemble des pièces du présent marché et ne pourra plus faire recours. Il devra livrer, dans le cadre du marché signé, les prestations parfaitement exécutées, c'est-à-dire aptes à fonctionner, à la fois sur un plan esthétique et sur un plan technique.
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En cours de travaux, les quantités ne pourront être modifiées qu'à la demande du maître d'œuvre par ordre de service, avec validation préalable par le maître d'ouvrage.
6.2 – Prise de possession du chantier – Propreté du site 
A la date de démarrage des travaux, prescrite par ordre de service, un état des lieux contradictoire du site réalisé entre les entrepreneurs titulaires et la maîtrise d’œuvre : cet état des lieux fera l’objet d’un procès-verbal établi par le maître d’œuvre et contresigné par les entreprises.
De même, l’intervention d’une nouvelle entreprise sur un ouvrage en cours d’exécution fera l’objet d’un procès-verbal correspondant à la prise de possession de cet ouvrage par cette dernière.
L'entrepreneur titulaire mandataire ou général sera alors responsable, jusqu'à la réception des travaux, de l'état de propreté du chantier et des ouvrages et végétations existantes conservés en place ou déjà réalisés.
Toute dégradation intervenant pendant les travaux devra être réparée, aux frais de l'entreprise ou fera l'objet d'une réfaction sur le marché. 6.3 – Modalités de réalisation - Déclarations préalables de travaux 
Dans l'établissement du Dossier de Consultation des Entreprises, la maîtrise d'œuvre s'est efforcée de renseigner au maximum les entreprises sur la nature et les caractéristiques des travaux et ouvrages à exécuter.
Ces descriptions n'ayant pas un caractère limitatif, l'entreprise devra exécuter tous les travaux indispensables au complet achèvement et au parfait fonctionnement des ouvrages prévus dans le présent marché, conformément aux règles de l'art et aux cahiers des clauses techniques des marchés de travaux publics relatifs au lot intéressé.
Les matériaux seront mis en œuvre conformément aux règles de l'art, aux règles de sécurité en vigueur, aux prescriptions des fabricants, fournisseurs, normes, CCTG et présent CCTP. Ils devront être approvisionnés dans le délai imparti pour ne pas retarder l’avancement du chantier.
L'entrepreneur doit satisfaire à toutes les charges et prescriptions de police en vigueur et prendre, le cas échéant, toutes dispositions matérielles pour assurer la circulation sur les routes et chemins, l'accès et la desserte aux propriétés, l'écoulement des eaux pluviales ou ménagères, afin de ne pas occasionner d'accidents ou dommages au tiers.
Toutes les mesures d'ordre et de sécurité visées précédemment sont à la charge de l'entrepreneur.
En cas de carence de l'entrepreneur, les autorités compétentes ou le maître d'œuvre peuvent prendre, aux frais de l'entreprise, les mesures
nécessaires après mise en demeure de celui-ci restée sans résultat.
En cas d'urgence ou de danger, ces mesures peuvent être prises sans mise en demeure de celui-ci.
L'intervention des autorités compétentes ou du maître d'œuvre ne dégage pas pour autant les responsabilités de l'entrepreneur.
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L'entrepreneur doit se soumettre aux conditions que certaines administrations (Equipement, FRANCE TELECOM...) jugeraient à propos d'imposer à titre spécial, tant en vue de la sécurité en général que dans le but d'éviter des troubles dans le fonctionnement des services publics.
L’entrepreneur mandataire ou général devra effectuer, en temps utile, toutes les démarches auprès des services compétents pour obtenir les autorisations, instructions, accords... nécessaires et préalables à la réalisation des travaux. Tous ces documents devront être fournis au maître d’œuvre par l’entrepreneur.
L’entrepreneur est tenu d’affecter à la Direction des Travaux, une personne hautement qualifiée par rapport à la nature des prestations demandées.
Dans un délai d’une semaine, à compter de la date d’envoi de l’ordre de service prescrivant l’ouverture du chantier, chaque entrepreneur portera à la connaissance du maître d’œuvre les noms et adresses du conducteur de travaux et des chefs de chantier désignés pour l’exécution des travaux.
6.4 – Protection des travaux 
L'entrepreneur prendra toutes les dispositions réglementaires pour interdire l'accès de son chantier au public : signalisation, clôture et portail provisoires et ce, jusqu’à la réception des ouvrages.
L'entreprise est responsable des ouvrages réalisés, qu'il s'agisse de vols, détournements ou dégradation et doit en assurer la bonne garde jusqu'à la réception.
Par rapport aux eaux de ruissellement, l'entrepreneur devra assurer, à ses frais, la protection des ouvrages en cours d'exécution ou exécutés, y compris celles des parcelles limitrophes situées à l'extérieur de l'enceinte du chantier par tous moyens à sa convenance : fossé, drain, polyanne, etc...
Avant réception, l'entrepreneur doit déposer les protections, nettoyer les ouvrages livrés par ses soins (y compris enlèvement des débris, détritus et leur mise en décharge hors du chantier) et, éventuellement, remplacer les éléments détériorés.
6.5 – Signalisation des chantiers 
L'entrepreneur mandataire ou général, devra la signalisation complète du chantier : la fourniture du matériel nécessaire, le maintien en place des panneaux, le remplacement des panneaux accidentés ou disparus et la surveillance diurne et nocturne des chantiers.
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La signalisation intéressant la circulation publique doit être conforme aux instructions réglementaires en la matière. Elle est réalisée, selon les modalités précitées et sous le contrôle des services compétents, par l'entrepreneur. En cas de carence de ce dernier, les autorités compétentes ou le maître d’œuvre, peuvent prendre à leurs frais les mesures nécessaires après une mise en demeure restée sans effet.
En ce qui concerne les routes, la signalisation est exécutée conformément à l'instruction interministérielle (Intérieur - Equipement et logement) sur la signalisation temporaire des routes.
Si l'exécution des travaux nécessite une déviation de la circulation, un arrêté municipal pris par Monsieur le Maire permettra à l’entrepreneur de barrer la voie temporairement. Dans ce cas, l'entrepreneur a la charge, dans les mêmes conditions, de la signalisation aux extrémités des sections où la circulation est interrompue et de la signalisation des itinéraires déviés.
Il devra assurer la maintenance de cette signalisation pendant la durée des travaux exigeant cette déviation. L’arrêté municipal sera affiché en permanence à chaque extrémité du chantier.
L'entrepreneur doit informer par écrit les services compétents, au moins dix jours à l'avance, de la date de commencement des travaux en mentionnant, le cas échéant, le caractère mobile du chantier.
L'entrepreneur doit, par écrit, dans les mêmes formes et délais, informer les services compétents du repliement ou du déplacement du chantier. En cas d'arrêt prolongé du chantier (fêtes de fin d'année, congés, etc...), l'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité du chantier. Tout le matériel et les matériaux devront être enlevés du chantier ou stockés dans un endroit parfaitement balisé si cela est possible.
VII – SECURITE ET HYGIENE 
Chaque entrepreneur, titulaire d'une partie des travaux, devra se conformer aux directives du coordinateur SPS et du maître d’œuvre, en matière de sécurité et d’hygiène.
Il devra participer aux réunions organisées par le coordinateur de sécurité et lui remettre tous les documents, qui lui seront nécessaires dans les délais impartis.
A noter que, l'entreprise mandataire ou générale sera responsable de la sécurité sur le chantier, pendant toute la durée de sa présence sur le chantier.
En son absence, elle devra désigner lequel de ses co-traitants ou sous-traitants peut la remplacer dans cette fonction et en informer le coordinateur SPS et le maître d'œuvre.
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Les entreprises devront prendre en compte cette prestation dans leurs prix unitaires.
VIII – DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE 
L'entrepreneur devra se conformer aux normes visées au présent CCTP pris en son ensemble, aux règles de l'art, aux prescriptions particulières des fabricants et fournisseurs, et aux fascicules, normes et autres documents suivants :
1 – Fascicules du Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) :
* Fascicule 2, terrassements généraux
* Fascicule 25, exécution des corps de chaussée
* Fascicule 27, fabrication et mise en œuvre des enrobés
* Fascicule 32, construction de trottoirs
* Fascicule 35, travaux d’espaces verts, d’aires de sport et de loisirs et ses annexes
* Fascicule 64, travaux de maçonnerie d'ouvrages de génie civil
* Fascicule 68, exécution des travaux de fondation d'ouvrages
* Fascicule 70, canalisations d’assainissement et ouvrages annexes
* Fascicule 81-13 bis, travaux de V.R.D.
2 – Normes AFNOR
* Norme AFNOR NFP 11-300, relative à l'exécution des terrassements (Septembre 1992)
* Norme AFNOR NF EN 748 et au décret 2007-1133 du 24 juillet 2007, relative aux équipements sportifs
* Norme AFNOR NFP P90-112 relative aux "terrains de grands jeux en gazon synthétique" (Décembre 2016) ET NF EN 15330-2.
* Norme AFNOR NFEN 12-193 relative à l’éclairage des installations sportives (Octobre 99)
* Norme AFNOR NFP 98-134 relative aux enrobés.
* Norme AFNOR EN 15312 relative aux espaces multisports – city stade de mai 2007
* Norme AFNOR EN 14877 et NF P90-100 relative au plateau multisports – piste et aires d’élan et de réception
3 – Autres documents :
* Règlement des terrains et installations sportives – Fédération Française Football (FFF)
* Règlement des terrains et installations sportives – Fédération Française Rugby (FFR)
* Règlement des pistes d’athlétisme – Fédération Française d’Athlétisme (FFA)
* GTR de 1992 écrite par SETRA LCPC qui remplace la R.T.R.
* D.T.U fascicule 12 - Travaux de terrassement
* Compactage des remblais de tranchée - Ministère des Transports - Janvier 1981
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* Cahier des charges "Sols sportifs de plein air" du Ministère de la Jeunesse et des Sports - Edition "Le Moniteur" - 1992
* D.T.U fascicule 70 - Travaux d'assainissement
* Recommandations pour la réalisation des assises de chaussées en graves non traitées : Ministère de l’Equipement - Mai 1974
* Recommandations pour les "installations d'arrosage intégré et automatique" établies par le SYNAA. Editions PYC
* Arrêté du 14 Novembre 1988, relatif à la protection des travailleurs.
IX – DOCUMENTS DE CHANTIER 
Dans la semaine suivant la notification du marché, chaque entrepreneur devra proposer un plan d'installation de chantier en accord avec le présent DCE et soumis à l'agrément du maître d'œuvre.
Pendant les travaux de réalisation, les documents suivants devront être disponibles sur le chantier et le maître d'œuvre pourra les consulter chaque fois qu'il jugera nécessaire :
[bookmark: _GoBack] un DCE complet,
 un planning d'exécution tenu à jour,  un plan de récolement tenu à jour.
X – RECEPTION DES TRAVAUX
Se référer à l’article 11 du CCAP.
L’entrepreneur aura la charge d’entretenir selon les règles de l’art, l’ensemble des ouvrages réalisés jusqu’à la réception des travaux.
Pour les ouvrages le nécessitant, le métré des quantités des matériaux extraits, des surfaces travaillées... sera effectué à partir des plans de récolement et sur la base des prescriptions du marché (limites, épaisseur...).
En cas de contestation, un géomètre expert D.P.L.G établira un lever contradictoire, aux frais de l'entreprise, si celle-ci a surévalué les quantités correspondantes aux travaux réellement effectués.
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	DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
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I – TRAVAUX PREPARATOIRES – TERRASSEMENTS
1.1 – Installation de chantier
- L’entrepreneur devra, pour les travaux, fournir, gérer, entretenir, éventuellement déplacer et évacuer en fin de chantier, les équipements provisoires de chantier suivants :
 deux bungalow type « Algéco » ou équivalent de 15 m2 environ, équipé en réfectoire et en vestiaires,
 une clôture de chantier suivant le plan état des lieux,
 un bloc sanitaire avec WC chimique et lavabo, alimenté par une réserve d’eau, nettoyé et entretenu pendant toute la durée du chantier.
- L’entrepreneur sera responsable de la bonne tenue de ces installations de chantier et devra réparer, à ses frais, et dans les meilleurs délais, les dégradations éventuelles pendant toute la durée du chantier.
- La clôture de chantier devra être installée en totalité dans la 1ère semaine de démarrage des travaux.
- L’entreprise devra clôturer la zone de stockage (parking en enrobé et en herbe) et la zone d’accès au chantier.
- En fin de travaux, il devra remettre en état le sol en place au droit des poteaux de la clôture de chantier et des zones de stockage. - L’entreprise devra prendre toutes les précautions pour ne pas endommager l’enrobé situé sous la zone de stockage.
1.2 – Piquetage – Implantation géomètre expert 
L’entrepreneur devra faire piqueter, par un géomètre expert, les corners de l’aire de jeu du terrain de football.
Le géomètre expert devra établir le piquetage des 4 corners à partir de côtes repères fixes (sur ouvrages existants conservés en place), qui seront utilisées pour l’implantation de tous les ouvrages à réaliser.
Ces côtes repères seront donc reportées sur le plan d’implantation du géomètre expert, qui devra être remis en trois exemplaires au maître d’œuvre. Ce dernier diffusera ce plan aux différentes entreprises intervenant sur le chantier.
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Si besoin est, l’entrepreneur pourra contacter le géomètre ayant établi l’état des lieux et dont les coordonnées sont indiquées sur le plan Etat des lieux.
L’entrepreneur devra réaliser le piquetage des ouvrages, à partir des piquets implantés par le géomètre expert. Le géomètre devra réaliser les plans de récolement en phases terrassement et réception.
Il devra, à cette fin, fournir les piquets et assurer, à ses frais, leurs maintiens en place et leurs déplacements éventuels, au fur et à mesure de l’avancement du chantier.
L'entrepreneur général devra transmettre à tous ses sous-traitants, tous les éléments de piquetage dont ces derniers pourraient avoir besoin pour l'implantation de leurs ouvrages. Idem entre les différentes entreprises groupées solidaires.
L’entrepreneur mandataire ou général sera entièrement responsable du piquetage de tous les ouvrages définis dans ce marché de travaux.
1.3 – Dépose et évacuation divers 
L'entrepreneur devra déposer, démolir et évacuer en décharge :
- la main courante	: 370 ml
- les abris de touche	: 2 unités
- la dalle béton des abris de touche	: 2 unités
- les buts à 11	: 2 unités
- les buts à 7	: 4 unités
- les corners	: 4 unités
L’entreprise devra déposer les panneaux publicitaires et les reposer en fin de chantier sur la nouvelle main courante.
Cette liste et les quantités sont données à titre indicatif. L’entrepreneur devra évacuer en décharge tout ce qui gêne la création du projet. Pour cela, l’entrepreneur devra se rendre sur place pour évaluer et vérifier les quantités et les travaux.
Les regards existants seront déposés et évacués s’ils gênent la réalisation du projet et leurs réseaux devront être raccordés. L’entrepreneur devra évacuer tous les massifs de scellement correspondants à ces derniers.
Toutes les fouilles issues de ces déposes devront être remblayées en GNT 0/14 soigneusement compactée par couches et nivelée.
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Ces travaux devront être réalisés sans détériorer les réseaux et les ouvrages conservés en place. 1.4 – Mise à niveau des arroseurs 
L'entrepreneur devra mettre à niveau suivant le plan ARR-03, les 24 arroseurs existants sur le terrain avec une liaison articulée selon les règles de l’art et installés parfaitement à niveau avec le gazon synthétique.
L’entrepreneur devra la fourniture et la pose de caisson de protection pour arroseurs permettant l’entretien et la dépose des arroseurs sans détérioration du gazon synthétique adjacent. L’entrepreneur devra proposer dans son offre le système de protection. Dès la première réunion de chantier, l’entrepreneur devra faire valider au maître d’œuvre le matériel et transmettre la fiche technique.
Au préalable l’entrepreneur vérifiera la couverture du terrain (secteurs, portée, régulation du débit) avant de les mettre à niveau.
L’entrepreneur devra assurer leur mise à niveau jusqu’au nivellement parfait du remplissage du gazon synthétique, si des problèmes d’affaissement surviennent après mise en route de l’arrosage, l’entrepreneur devra y remédier.
1.5 – Terrassement en déblais et évacuation en décharge 
L’entrepreneur devra terrasser en déblais pour mise à la côte fond de forme de l’extension du terrain de sports et de toutes les surfaces minérales projetées.
A noter que l’entrepreneur devra terrasser et évacuer pour encaisser :
- l’allée en enrobé sur 30 cm moyen
- les abris de touche dans le talus
L’entrepreneur devra évacuer également le stabilisé en surplus apres nivellement de la chape stabilisée.
* Matériaux à terrasser :
- Stabilisé
- Remblais du talus
L’entrepreneur devra adapter les modalités de terrassements aux différentes natures de matériaux rencontrés sur le site (terre végétale, stabilisé...).
* Modalités de réalisation :
Le fond de forme en déblais doit faire l’objet d’un compactage soigné pour obtention des résultats demandés ci-après.
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Pour le compactage des déblais, l’entrepreneur devra se conformer aux règles suivantes :
- adapter le compactage aux conditions météorologiques et à la teneur en eau des matériaux au moment de la mise en œuvre, - respecter les valeurs Q/S déterminées par le GTR1.
Les blocs affleurants du fond de forme, de dimensions supérieures à 10 cm, devront être évacués en décharge.
- Si la portance est insuffisante, l’entrepreneur devra décaisser le fond de forme, avec évacuation des déblais en décharge et mettre en œuvre du matériau concassé 0/60 insensible à l’eau, provenant d’une carrière locale, soigneusement compacté par couches jusqu’au niveau de l’arase de terrassement et nivelé selon façons de pente.
L’emprise et la profondeur des purges seront déterminées en commun accord avec le maître d’œuvre, avant réalisation.
L’entrepreneur devra également, au préalable, fournir, à l’agrément du maître d’œuvre, les caractéristiques et la provenance des remblais d’apport, ainsi qu’un échantillon.
Les matériaux curés seront évacués en décharge.
Le fond de forme sera nivelé grosso modo, selon façons de pente indiquées sur le plan, avec une tolérance de plus ou moins 3 cm pour les futures surfaces minérales selon un carroyage de 10 m x 10 m.
Avant démarrage des travaux, l’entrepreneur devra proposer, à l’agrément du maître d’œuvre, les modalités de terrassement et de compactage (engins + personnel).
* Evacuation des eaux pluviales :
L'entrepreneur doit maintenir, en cours de travaux, une pente transversale, à la surface des parties excavées et exécuter, en temps utile, les différents dispositifs provisoires ou définitifs de collecte et d'évacuation des eaux superficielles (banquettes, bourrelets, saignées, descentes d'eau, fossé, etc...).
En cas d'arrêt de chantier de courte durée et au minimum à la fin de chaque journée, l'entrepreneur doit niveler et fermer la plate-forme.
En cas d'arrêt de chantier de plus longue durée (congés, pannes, intempéries), il soumet au visa du maître d’œuvre, les dispositions qu'il compte prendre pour maintenir en bon état les ouvrages réalisés et assurer la pérennité de la sécurité des personnes.
Au cas où, en cours de travaux, l'entrepreneur est conduit à procéder par pompage, les frais correspondants seront à sa charge.  Contrôle de nivellement et d'implantation des ouvrages
1 GTR - Guide Technique pour la Réalisation des remblais et des couches de forme - Sept. 92 - Publications SETRA BP 100, 92223 BAGNEUX Cedex – France
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L'entrepreneur fera réaliser, par un géomètre agréé, un contrôle d'implantation et de nivellement de l'ensemble des surfaces terrassées, y compris talus (tête et pied), en coordonnées x, y, z, selon un carroyage de 10 m x 10 m, avec rendu du plan topographique correspondant au 1/500e en trois exemplaires au maître d'œuvre.
Le nivellement du fond de forme devra être repris jusqu'à obtention de cotes, dans la tolérance de plus ou moins 3 cm selon un carroyage de 10 m x 10 m pour les futures surfaces minérales.
1.6 – Reprofilage et nivellement fin du fond de forme 
Le stabilisé existant sera nivelé et re-profilé à la niveleuse.
Le stabilisé existant sera si nécessaire mélangé à la fondation drainante. Cette opération sera réalisée à la niveleuse : scarification sur une profondeur de 20 cm, mise en cordon, déplacement du cordon dans un sens puis re-déplacement dans le sens inverse pour mélange.
Réglage suivant les pentes du projet, tolérance de planéité 5 mm sous la règle de 3.00 m en tous points et en tous sens.
Compactage avec cylindre à 2 jantes (tandem) type V2 et petit cylindre le long des bordures.
L’entrepreneur devra faire réaliser, à ses frais, un contrôle de nivellement par un géomètre agréé par le maître d’œuvre.
* Contrôles aux frais de l'entrepreneur :
 Contrôle de nivellement et d'implantation des ouvrages
Le nivellement du fond de forme devra être repris jusqu'à obtention des côtes, dans la tolérance de plus ou moins 3 cm selon un carroyage de 10 m x 10 m.
Au droit des futures surfaces minérales et du futur terrain, le fond de forme terrassé sera soigneusement compacté et nivelé, selon façons de pente du plan projet, avec une tolérance de plus ou moins 2 cm, sous la règle de 3 m.
Les modalités de réalisation (engins + personnel) de cette prestation devront être agréées par le maître d’œuvre, avant réalisation.
L'entrepreneur devra faire réaliser, à ses frais, un contrôle de nivellement, par un géomètre agréé par le maître d’œuvre, selon un carroyage de 10 x 10 m, avec rendu de deux plans des niveaux relevés, au 1/250eme et d'un exemplaire reproductible (disquette ficher DXF ou DWG), au maître d'œuvre.
Ce plan servira de base pour la réception des plates-formes terrassées.
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1.7 – Essais de portance 
L'entrepreneur devra faire réaliser, par un laboratoire indépendant agréé des essais de portance sur l’emprise du terrain et des voiries et sur le parking si l’option est retenue, selon le mode opératoire approuvé le 20 décembre 1972, par le Ministère de l'Equipement (circulaire n°72-2-13). On devra obtenir, en tout point, un module dynamique dynaplaque EV2 supérieur à 30 MPa et EV2/EV1 < 2.2.
Les résultats obtenus, avec implantation des essais au 1/250e, seront remis en trois exemplaires, au maître d’œuvre avant poursuite des travaux sur les surfaces minérales. L'entrepreneur devra proposer, à l'agrément du maître d’œuvre, le laboratoire d'essais, dès la première réunion de chantier.
En cas de résultats insuffisants, la portance du sol sera améliorée par compactage ou autre méthode à définir et les essais seront refaits aux frais de l’entrepreneur jusqu’à l’obtention des résultats souhaités.
A noter que l’entrepreneur devra organiser, suffisamment à l’avance, l’intervention du laboratoire extérieur et planifier, dans l’attente des résultats, la réalisation d’ouvrages hors surfaces minérales afin de ne pas stopper le chantier.
II – BORDURES – DRAINAGE 
2.1 – Bordures 13x25  * Caractéristiques :
· Bordures en béton préfabriqué 13 x 25 x 122 cm type KRONIMUS ou équivalent avec réservation semi-circulaire pour poteaux de main courante et de clôture pare ballons.
* Pose :
· L’entrepreneur devra proposer au maître d’œuvre un calepinage des bordures par rapport au positionnement des poteaux de main courante.
· La pose sera réalisée après la réalisation des massifs de poteaux de clôture (avec réservations par tube PVC obligatoire).
· Les bordures seront posées sur semelle béton dosé à 250 kg/m3 de 0,15 m d’épaisseur, avec contrebutée sur toute la longueur de la bordure.
· Les bordures devront être posées parfaitement alignées avec une dénivelée maximale au droit des joints de 1 mm.
· La partie haute sera posée avec une pente transversale de 1 %.
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 Les bordures devront être sciées soigneusement pour réalisation des angles.  Les joints en mortier ciment seront tirés au fer.
 L’entrepreneur devra prendre en compte la remise en état du sol.
 L’entrepreneur devra travailler en même temps que le poseur de clôture.
La prestation comprend les terrassements, le nivellement et l’évacuation des déblais en décharge. Cette prestation se fera obligatoirement avec l’entreprise qui pose les clôtures.
2.2 – Regard 60 x 60 
Les regards à grilles et/ou à tampons seront constitués d'éléments béton préfabriqués de section carrée avec joints mortier entre chaque élément ou coulés en place, de dimensions intérieures 60 x 60. Les regards comportent tous un radier béton et un fond de décantation de 20 cm de profondeur et peuvent être visités.
Les regards ne devront pas gêner le passage de la caméra dans le réseau primaire. Les déblais de fouille excédentaires seront évacués en décharge.
Les regards devront être fermés provisoirement et/ou protégés, dès fin de réalisation. Ils devront être correctement implantés, parallèlement ou contre les ouvrages limitrophes, en tenant compte des ouvrages à réaliser à proximité pour leur ouverture.
Les matériaux devront être soigneusement compactés en périphérie du regard.
A la réception des travaux, l'entrepreneur devra s'assurer, au préalable, de la propreté des radiers et dans le cas contraire, procéder au nettoyage des fonds de décantation.
Les cadres, les grilles et/ou tampons seront en fonte ductile, de classe C250, avec système de préhension et de verrouillage. Ils seront soigneusement scellés aux regards et parfaitement à niveau avec le revêtement périphérique. Dans le cas contraire, l'entrepreneur devra refaire l'ouvrage, quelles qu'en soient les sujétions.
2.3 – Mise à niveau regards existants 
L'entrepreneur devra déposer les cadres et les tampons/grille fonte existantes, pour rehausser en éléments préfabriqués les regards au niveau fini du gazon, de la grave, de l’enrobé ou des espaces verts.
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A la réception des travaux, l'entrepreneur devra s'assurer, au préalable, de la propreté des regards et dans le cas contraire, procéder au nettoyage des fonds de décantation.
Les matériaux devront être soigneusement compactés en périphérie du regard.
2.4 à 2.5 – Drain à cunette 160 et 250  Tranchées à créer.
* Fouille pour ouverture des tranchées :
Les tranchées seront établies à la profondeur nécessaire pour que, compte tenu de l'épaisseur du radier des collecteurs, le fil d'eau des canalisations se trouve aux côtes fixées sur le plan de drainage RES-03.
Les fonds de fouille seront parfaitement réglés parallèlement aux pentes prévues sur le plan PRO-02. Ils seront débarrassés, au préalable, des matériaux de grosse granulométrie et des affleurements de points durs.
Les pentes d'écoulement devront être impérativement définies sur le chantier grâce au laser, pendant toute la durée de pose de chaque linéaire de drains.
Tous les déblais de fouilles excédentaires seront évacués en décharge.
Lors des fouilles, l'entrepreneur sera entièrement responsable de tous les dommages occasionnés aux ouvrages souterrains et canalisations, répertoriés sur le plan d'état des lieux et maintenus en état de fonctionnement.
Il doit, en plus, assurer, pendant toute la durée des travaux, la sécurité du chantier et la protection des ouvrages existants.
L’entrepreneur devra prévoir lors de la réalisation des tranchées de drainage, la mise en place de fourreaux pour les traversées d’autre réseau sous le terrain
La largeur des tranchées, destinées aux drains, devra être réalisée selon les règles de l'art.
* Epuisement :
L'entrepreneur prendra, à ses frais, toutes les dispositions utiles pour assurer les écoulements d'eau existants et les détourner hors des fouilles. En cas de venues d'eau souterraines, l'entrepreneur devra, à ses frais, en assurer l'évacuation gravitaire dans toute la mesure du possible et soumettre, au maître d'œuvre, les dispositions qu'il propose alors de prendre pour assurer les épuisements nécessaires.
D'une façon plus générale, l'entrepreneur devra assurer, sous sa responsabilité, la protection de son chantier contre les eaux de toute sorte et de toute nature.
* Etaiement et blindage :
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L'entrepreneur sera tenu d'exécuter les blindages des fouilles lorsque cela sera nécessaire. Il sera responsable de tous les éboulements qui pourraient survenir lors de l'ouverture des tranchées.
Les dispositions adoptées pour le blindage devront être conformes aux prescriptions prévues par la législation du travail.
Aucun élément de blindage ne devra être laissé dans les fouilles lors de leur remblaiement, sauf avis contraire du Maître d'œuvre. * Remblaiement des tranchées :
Les tranchées, destinées aux drains 160, seront remblayées en gravillons concassés 10/14 jusqu'au niveau fini de la grave pour le terrain synthétique, puis recouvert de terre végétale.
La tranchée réalisée sur la partie en herbe sera ré-engazonnée au frais de l’entrepreneur.
Les déblais excédentaires seront évacués en décharge.
Le maître d'œuvre attire l'attention de l'entreprise sur le compactage des tranchées afin d'éviter tout affaissement ultérieur et tout écrasement de drains. Dans le cas contraire, il devra procéder, à ses frais, à la réfection du drain, de la tranchée et du revêtement minéral ou végétal réalisé entre-temps.
L’entrepreneur devra la fourniture et la pose du grillage avertisseur de couleur adaptée au réseau à + 30 cm de la génératrice supérieur du réseau.
L'entrepreneur devra fournir, lors de la première réunion de chantier, la provenance et les caractéristiques des matériaux concassés de remblaiement.
Les drains et PVC ne devront pas « dépasser » à l’intérieur des regards. * Pose des tuyaux :
La pose des tuyaux sera réalisée conformément aux prescriptions du fascicule 70 et des autres textes en vigueur au moment de la pose.
Un soin particulier devra être apporté à l’emboîtement des tuyaux, les joints devront être débarrassés de la terre ou des matériaux qui pourrait y adhérer. Avant remblaiement des tranchées, une inspection aura lieu en présence du Maître d’œuvre. Cette inspection ne dispensera pas l’entreprise de la réalisation des essais d’étanchéité à l’air ou à l’eau avant la réception définitive des ouvrages.
L'entrepreneur devra soumettre à l’agrément du Maître d’œuvre la provenance et les caractéristiques des canalisations mises en œuvre.
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* Canalisations :
- Drains à cunette diamètre 160 - Canalisation PVC 250
2.6 – Piquage sur réseau existant 
L’entreprise devra effectuer les sondages qui lui seront demandés à la pelle mécanique ou à la main, si nécessaire, pour retrouver les réseaux existants et permettre de se piquer dessus.
La prestation comprend le percement du regard, l’évacuation et la réalisation des joints.
En fin de prestations, ces regards seront nettoyés de tout gravât éventuel en périphérie et à l’intérieur. Le joint de raccordement sera parfaitement étanche, sans dépassement du drain à l’intérieur.
2.7 – Contrôle par caméra des réseaux
L'entrepreneur devra réaliser un hydro curage des réseaux avant l’inspection selon la réglementation en vigueur de tous les réseaux existants. L’organisme chargé de réaliser l’inspection vidéo devra être agréée par le maître d’œuvre deux semaines avant la commande.
L’inspection portera exclusivement sur le réseau existant afin et fera l’objet d’un rapport en trois exemplaires et d’un pré-rapport, avec repérage et analyse des anomalies éventuelles constatées, qui seront remis au maître d’œuvre le jour de l’inspection in situ.
L’entrepreneur devra prendre à ses frais, réparer ou remplacer les réseaux endommagés, les raccords et les regards mal réalisés et toutes autres anomalies constatées par vidéo sur le réseau réalisé par ses soins.
Le maître d’œuvre se réserve le droit de proposer au maître d’ouvrage une réfaction au marché de la totalité ou d’une partie du réseau de drainage du terrain après réception du contrôle par caméra si l’entreprise ne procède pas aux réparations.
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III – STRUCTURE - REVETEMENT
3.1 – Sable de déflachage 
L'entrepreneur devra fournir et mettre en place du sable concassée lavé 0/3 au droit du futur gazon synthétique afin d’obtenir sur la plateforme une planéité respectant la tolérance de +/- 5 mm sous la règle de 3 m en tous points et en tous sens.
* Caractéristiques :
Le fuseau granulométrique, passant au tamis du sable 0/3 concassé se répartira selon :
	2 mm
	=
	<
	30 %
	

	0,4 mm
	=
	<
	10 %
	

	0,063 mm
	=
	<
	4.5
	%


avec un Equivalent de Sable ES > 70 selon P 18 598. K = 1.10-4m.s1.
La provenance et les caractéristiques du sable devront être agréées par le maître d’œuvre, au plus tard 2 semaines avant commande.
Le contrôle de planéité à la règle de 3 m sur la plateforme déflachée sera réalisé par un laboratoire indépendant. Les flaches devront être repris pendant la présence du laboratoire.
L’entrepreneur devra fournir les bons de pesée au maître d’œuvre. 3.2 – Couche de souplesse drainante 20mm 
La couche de souplesse de 10 mm d’épaisseur sera de type préfabriqué
Elle sera mise en place sous toute le surface du terrain en gazon synthétique.
Les lés seront disposés bord à bord suivant le calepinage préalablement établi. Aucun chevauchement n'est admis.
L'entrepreneur doit fournir et poser la couche de souplesse, y compris découpes, tracés de jeu et couverture des fourreaux de buts. L’entrepreneur devra prendre toutes les précautions par rapport aux découpes de la couche de souplesse autour des fourreaux des buts à 7 et 11.
La couche de souplesse doit répondre aux exigences des normes XP P90-112 de décembre 2016 et NF EN 15330-1 de mai 2007 en particulier une perméabilité supérieur ou égal à 1.10 –4 m.s –1.
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Toutes les dispositions seront prises pour maintenir en place la couche de souplesse sans glissement et parfaitement plane, pendant toute la pose de la moquette.
L’entrepreneur doit fournir, dans son offre, la provenance et les caractéristiques de la couche de souplesse avec les résultats récents des essais réalisés par des laboratoires agréés avec le gazon synthétique proposé.
3.3– Gazon synthétique 40mm remplissage liège
Le gazon proposé devra présenter des tests d’usure simulée à 20200 cycles et devra contenir un remplissage en granules pour terrain de sports. Il devra présenter les caractéristiques et les performances en conformité avec les normes NF-EN 15330-1 et NF-P 90-112 et permettre une homologation FFF (niveau 3-4).
	Classement FFF
	Niveau 1 et 2
	Niveau 3 à 4
	Niveau 5 et 6

	Absorption des chocs (%)
	60 - 70
	55 - 70
	55 - 70

	Déformation (mm)
	4 - 8
	4 - 9
	4 -10

	Rebond de ballon (m)
	0.60 -0,85
	0.60 - 1.00
	0.60 -1.10

	Roulement de ballon (m)
	4 - 8
	4 - 8
	4 –10

	Traction (rotation) (N.m)
	30 - 45
	25 - 50
	25 - 50



- L'entrepreneur doit fournir et poser le gazon synthétique, y compris découpes, tracés de jeu (à 11 et à 8) et de la zone technique, et couverture des fourreaux de buts. ( cf plan PRO – 02)
- L’entrepreneur devra prendre toutes les précautions par rapport aux découpes du gazon autour des poteaux et des fourreaux des buts à 11 et à 8.
* Caractéristiques principales
- Gazon synthétique : fibre mixte (droite et fibrillé), hauteur de fibre de hauteur entre 40 et 50 mm, sable de lestage à faciès arrondi 0,4/1,2 mm, granulats en liège résistant à la chaleur, au gel et au rayonnement des rayons ultra-violets et n'ayant pas d'interaction sur le vieillissement de la fibre du gazon.
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- Le gazon devra présenter toutes les caractéristiques imposées la réglementation du manuel relatif aux méthodes de tests pour gazons artificiels de la FIFA ou de la norme NF-EN 15330-1NF et NFP- P 90-112 et, en particulier une perméabilité avec remplissage sable + granulats de 1.10 –4 m.s –1.
L'entrepreneur devra fournir, dans son offre chiffrée :
1 - la provenance et les caractéristiques du gazon, du sable et granulats (procès-verbaux et essais sur le gazon devant être postérieurs à 2013), le délai de livraison sur le site et la garantie offerte par le fabricant sur le gazon.
2 - les tests de conformité aux exigences de performance demandées par la FFF selon la méthode établie par la norme NF-EN 15330-1 avant et après l’usure simulée à 20200 cycles minimum .
* Mise en œuvre du gazon synthétique
Les lés seront disposés bord à bord suivant le calepinage préalablement établi.
La tolérance d'écartement entre chaque lé ne doit pas dépasser 5 mm : aucun chevauchement n'est admis.
Le tapis ne présentera aucun plissement lors de son application.
Le collage des lés entre eux se fera dans des conditions telles que le dossier du tapis ainsi que la bande de collage assurant la liaison entre les
lés seront secs.
Le collage sera suspendu si :
- la température est égale ou inférieure à 10°C
- la température du support est égale ou inférieure au point de rosée +3°C.
Les couvercles des fourreaux (buts de football et hockey) seront recouverts en gazon synthétique collé idem terrain.
L'entrepreneur devra réaliser toutes les découpes du gazon nécessaires par rapport aux ouvrages créés (poteaux, but, arroseurs...)
- Si le gazon doit être fibrillisé, l'entrepreneur devra intervenir dans les règles de l'art et sans abîmer les ouvrages limitrophes.
- Tous les excédents de matériaux devront être soigneusement ramassés et évacués en centre de traitement autorisé.
* Tracés de jeu
Les tracés de jeu seront réalisés en moquette identique à celle du gazon.
Ils seront découpés après la pose de la moquette et assemblés de la même façon.
Rappel : les lignes de tracé de touche et de but font partie de l'aire de jeu de football.
* Contrôles aux frais de l'entrepreneur
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Le maître d'œuvre fera réaliser, par et aux frais de l'entreprise, une analyse granulométrique du sable fourni par l'entreprise.
L’entrepreneur fera procéder, par un bureau de contrôle agréé et indépendant, à un contrôle de planéité à la règle de 3 m.
On devra obtenir une tolérance de +/5 mm sous la règle de 3 m en tous points et en tous sens.
Le bureau de contrôle devra remettre son rapport en trois exemplaires au maître d’œuvre.
La planéité sera reprise, si nécessaire, aux frais de l’entreprise, jusqu’à l’obtention de la tolérance demandée, avec une attestation des reprises
par le bureau de contrôle.
L’entrepreneur devra fournir, au maître d’œuvre, les bons de pesée du sable et des granulats. * Réception et mise en service :
La réception du revêtement en gazon synthétique ne sera prononcée qu'après vérification :
- de la conformité des matériaux en place,
- de la quantité et qualité de répartition du sable et des granulats.
- de la planéité
- de la conformité des résultats des essais de perméabilité par rapport aux exigences précitées et aux normes en vigueur.
L'entrepreneur devra, en outre, fournir en trois exemplaires, les fiches techniques du gazon, du sable et des granulats mis en place et une notice d'utilisation et de maintenance du gazon synthétique et les conditions et la durée de la garantie du fabricant, qui seront annexés au procès-verbal de réception.
Il devra, après réception des travaux et plusieurs semaines après l’ouverture au jeu du terrain, fournir et épandre en complément, à ses frais, des granulats pour « saturation » du tapis et vérifier la bonne tenue de tous les joints et des tracés.
La prestation comprend toutes les sujétions d’entretien préconisées par le fabricant pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement qui est égale à 1 an à réception de l’ouvrage.
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3.4 – Essais accélérométriques et dossier d’homologation 
Dans les trois mois suivant la mise en jeu, l’entrepreneur devra faire vérifier « in situ » par un laboratoire reconnu par l’état et indépendant des fournisseurs et applicateurs, les qualités sportives et de sécurité du gazon synthétique mis en place. Les résultats obtenus devront répondre aux exigences du niveau 3 et 4 de la F.F.F ci après :
	Classement FFF
	Niveau 1 et 2
	Niveau 3 à 4
	Niveau 5 et 6

	Absorption des chocs (%)
	60 - 70
	55 - 70
	55 - 70

	Déformation (mm)
	4 - 8
	4 - 9
	4 -10

	Rebond de ballon (m)
	0.60 -0,85
	0.60 - 1.00
	0.60 -1.10

	Roulement de ballon (m)
	4 - 8
	4 - 8
	4 –10

	Traction (rotation) (N.m)
	30 - 45
	25 - 50
	25 - 50


Les résultats de ces mesures devront être remis au maître d'œuvre en trois exemplaires ainsi que le dossier d’homologation.
3.3 – Fondation drainante en GRH 0/20  * Caractéristiques :
Le fuseau granulométrique, passant au tamis de la GRH 0/20 se répartira selon :
	20 mm
	=
	100 %
	

	14 mm
	=
	85 à 99
	%

	10 mm
	=
	64 à 90
	%

	6.3 mm
	=
	45 à 72
	%

	4 mm
	=
	33 à 61
	%

	2 mm
	=
	< 30 %
	

	0,4 mm
	=
	< 10 %
	

	0,08 mm
	=
	< 5 %
	


avec un Equivalent de Sable ES selon P 18 598 tel que ES > 70 et Los Angeles LA < 40.
La perméabilité du matériau en place devra être supérieure ou égale à 110-4 m s-1 à 95% de l'O.P.M.
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L'entrepreneur devra fournir, dès la 1ère réunion de chantier, les caractéristiques demandées ci-dessus et la provenance de la GRH 0/20. * Mise en oeuvre :
La GRH/20 sera mise en œuvre, sur le fond de forme sur 20 cm d’épaisseur minimale après tassement, à l'avancement. Elle sera nivelée selon façons de pente du plan PRO-02 et compactée, selon les règles de l'art, sans abîmer les ouvrages limitrophes et les réseaux enterrés.
* Contrôles aux frais de l'entrepreneur : 
Avant approvisionnement sur le site, l'entrepreneur devra réaliser une planche d'essai, de dimensions 5 x 10 m, sur 4 cm d'épaisseur, qui permettra de :
· déterminer l'énergie de compactage à mettre en oeuvre en vue d'obtenir, en tout point, une masse volumique apparente sèche ('yd) supérieure ou égale à 95 % de l'Optimum Proctor Normal.
· vérifier que, pour la masse volumique apparente sèche demandée, la perméabilité K de la GRH restera supérieure ou égale à 1 x 10- 4 m.s.-1
Après mise en œuvre de la GRH, dans les conditions définies par la planche d'essai, l'entrepreneur devra faire vérifier, par un bureau de contrôle agréé :
· la masse volumique apparente sèche du matériau sur lequel on devra obtenir 90 % des mesures supérieures ou égales à 95 % du 'yd de l'O.P.N. et aucune valeur inférieure à 90 % du 'yd de l'O.P.N.. Prévoir une mesure tous les 500 m2.
· la perméabilité de la GRH 0/20 aux doubles anneaux enregistrés (norme NFP 90-107) pour obtenir en tout point K supérieure ou égale à 1 x 10- 4m.s1. Prévoir une mesure pour 1 500 m2.
Un ou plusieurs contrôle(s) de nivellement sera(ont) réalisé(s) par un géomètre agréé, aux frais de l'entreprise, sur la GNT 0/20 en place et les bordures périphériques à raison d'un profil en travers tous les 10 mètres linéaires.
La tolérance de nivellement est de plus ou moins 1 cm sous la règle de 3 m en tous points et en tous sens.
Le lever topographique correspondant sera fourni au 1/250ème au maître d'œuvre en trois exemplaires sur papier et un exemplaire sur fichier informatique.
La tolérance altimétrique des ouvrages est de ± 1 cm par rapport au plan masse projet.
L'entrepreneur devra fournir, au fur et à mesure de l'approvisionnement, les bons de pesée au maître d'œuvre.
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3.6 – Enrobé drainant 0/6,3 épaisseur 6 cm * Caractéristiques :
- formulation : conforme à la norme NFP 98-134 - Module de richesse ≥ 3.6
- épaisseur après compactage : 6 cm.
L’entrepreneur devra être approvisionné par camions calorifugés.
Pendant le chantier, l’entrepreneur devra fournir au maître d’œuvre, les bons de livraison de l’enrobé, indiquant :
· coordonnées du fabricant
· nom du chantier et du client
· désignation de l’enrobé
· date de livraison et heure de départ de la centrale de fabrication
· masse totale du camion en charge
· masse du camion vide
· masse d’enrobé livrée
* Mise en œuvre :
L’enrobé drainant sera mis en place, au finisseur de petite largeur <1.60m, sur 6 cm d’épaisseur après compactage, au droit de l’allée. La mise en place de l’enrobé sera suivie immédiatement du compactage.
Les engins utilisés pour cette prestation devront être définis avant réalisation par l’entrepreneur et soumis à l’accord préalable du maître d’œuvre.
L’entrepreneur prendra toutes les dispositions au niveau de cette dernière opération pour la parfaite exécution de la prestation : le revêtement devra présenter une surface bien fermée, dressées régulièrement selon les formes de pente demandées, sans défaut ni marque, d’une teinte et d’une finition uniformes sur l’ensemble de la surface.
Toutes les précautions devront être prises lors du compactage de l’enrobé pour assurer la protection des ouvrages limitrophes notamment des bordures béton posées en rive du tapis bitumineux et des poteaux de clôture. Dans le cas contraire, ces ouvrages seront nettoyés pour remplacés, aux frais de l’entrepreneur. La mise en œuvre de l’enrobé devra être particulièrement soignée en périphérie des regards et chambres de tirage. Au préalable, les regards à grille seront fermés par un géotextile.
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Dans la trémie du finisseur, la température minimale de l’enrobé drainant, au bitume pur, devra être supérieure à 135°C.
Les surfaces d’enrobés mises en place à températures trop basses et donc "gravillonnantes" devront être découpées et refaites, aux frais de l’entrepreneur.
En fin d’intervention, l’entrepreneur devra balayer et évacuer en décharge tous les gravillons excédentaires et nettoyer tous les ouvrages souillés, en particulier les bordures, les tampons et grilles de regards et éventuellement les fonds de regards non protégés. Dans le cas contraire, le maître d’œuvre le fera réaliser par une autre entreprise, à ses frais, après mise en demeure préalable.
* Contrôles aux frais de l’entrepreneur :
 Tolérance de planéité : 6 mm sous la règle des 3 m en tous sens et en tout point (contrôle in situ en présence du maître d’œuvre).
 Contrôle de perméabilité.
 Contrôle de nivellement : l’entrepreneur fera contrôler, par un géomètre, le nivellement de l’enrobé pour vérification du respect des cotes altimétriques et des pentes du projet.
Le plan correspondant au 1/250e, avec carroyage de points d’au plus 5 x 5 m, devra être remis au maître d’œuvre en deux exemplaires + un reproductible.
Le revêtement en enrobé ne sera réceptionné qu’après agrément du maître d’œuvre, sur l’aspect de surface, le nivellement et les résultats des Contrôles demandés ci-dessus.
IV – CLOTURES
4.1 – Main courante simple torsion 1.00m
La main courante coté vestiaire devra se refermer contre le bâtiment et de l’autre côté contre la clôture existante.
L’entrepreneur devra comprendre dans son offre la mise en place d’une lisse afin que les deux portillons se referment dessus et que ça verrouille l’accès au terrain.
* Caractéristiques :
- grillage simple torsion de fil diamètre 3.9 en acier galvanisé à chaud
- maille 50 x 50 boucles en partie haute et boucle en partie basse
- hauteur hors sol entre 1.00m et 1.10 m du revêtement de l’allée
- câble acier gainé gris diamètre 5 mm
- poteaux et lisse en acier galvanisé à chaud espacés de 2,50 m maximum, diamètre 60 mm
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- coquilles, coudes et tés en acier galvanisé à chaud
Le câble de tension en acier gainé sera posé à raison d’un câble tous les 0,50 m, sur la hauteur des 1.10 m, avec un câble en lisière basse et un câble en lisière haute. Le grillage sera fixé aux câbles à l'aide d’agrafes inox à raison de 5 unités par mètre linéaire.
Les tendeurs à crochets seront en inox avec un contre écrous et deux serre-câbles.
Au droit des poteaux de main courante, la lisse sera fixée avec un raccord en Té. Le grillage sera installé contre les poteaux, côté terrain de football.
* Pose :
Les déblais de fouilles seront évacués en décharge.
L'entrepreneur fournira, dès la première réunion de chantier, les caractéristiques de la main courante et sa provenance. L’entrepreneur devra reposer les panneaux publicitaires de l’ancienne main courante.
L'entrepreneur devra fournir, deux semaines avant commande, au maître d'Oeuvre, la provenance du matériel, le descriptif technique, les calculs et dimensions des poteaux et massifs de scellement par rapport au sol et à la prise au vent des panneaux publicitaires
4.2 – Clôtures simple torsion 2 m 
* Implantation : entre le bâtiment existant et le portail 4 m à créer * Caractéristiques de la clôture :
- grillage simple torsion de fil diamètre 3.9, plastifié vert RAL 6005
- maille 50 x 50, boucles en partie haute et boucle en partie basse
- hauteur 2.00 m
- câble acier gainé gris diamètre 5 mm
- poteaux en acier galvanisé à chaud, espacés de 2,50 m maximum, diamètre 60 mm
Le câble de tension en acier gainé sera posé tous les 0,50 m sur la hauteur des 2.00 m avec un câble en lisière basse et un câble en lisière haute.
Le grillage sera fixé aux câbles à l'aide d'agrafes inox à raison de 5 unités par mètre linéaire.
Les têtes de poteaux, de 2 m de hauteur hors sol, seront équipées de capuchons plastiques noirs à haute résistance.
Les tendeurs à crochets seront en inox avec un contre écrous et deux serres câbles posés après chaque tendeur.
Le grillage sera installé contre les poteaux, côté terrains.
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L'entrepreneur devra fournir, deux semaines avant commande, au maître d'Oeuvre, la provenance du matériel, le descriptif technique, les calculs et dimensions des poteaux et massifs de scellement par rapport au sol et le calepinage de la clôture rapport aux changements de direction et au dénivelé du terrain.
4.3 – Portillon barreaudé de 1m dans main courante * Implantation : dans la main courante
* Caractéristiques :
- hauteur : 1.00 m – un vantail pour largeur de passage de 1.00 m
- en acier galvanisé à chaud
- cadre 50 x 50 x 4 mm
- barreaux carrés 25 x 25 x 2 mm
- piliers 100 x 100 x 4 mm
- avec arrêt de porte à bascule et serrure avec clés et poignée
- avec gonds réglables
- avec ouverture à 180°.
L'entrepreneur devra fournir, deux semaines avant commande, la provenance et les caractéristiques du portillon, ainsi que les caractéristiques des massifs de scellement, pour agrément du Maître d'œuvre.
Les déblais de fouille seront évacués en décharge. Le sol sera remis en état autour des piliers scellés.
Deux semaines avant la commande, l’entrepreneur devra faire agréer, par le maître d’œuvre, le fabricant et le détail d’exécution du portillon coulissant.
4.4 – Portillon barreaudé de 2m dans l’escalier
* Implantation : de part et d’autre du premier escalier
Les deux portillons devront permettre de fermer le public de chaque côté de l’escalier pendant que les joueurs accèdent au terrain puis derrière l’escalier pendant le match.
Ils seront posés sur platine ou plot béton sur la dalle beton existante entre les deux escaliers.
* Caractéristiques :
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- hauteur : 2.00 m – un vantail pour largeur de passage de 2.00 m
- en acier galvanisé à chaud
- cadre 50 x 50 x 4 mm
- barreaux carrés 25 x 25 x 2 mm
- piliers 100 x 100 x 4 mm
- avec arrêt de porte à bascule et serrure avec clés et poignée
- avec gonds réglables
- avec ouverture à 180°.
L'entrepreneur devra fournir, deux semaines avant commande, la provenance et les caractéristiques du portillon, ainsi que les caractéristiques des massifs de scellement, pour agrément du Maître d'œuvre.
Les déblais de fouille seront évacués en décharge. Le sol sera remis en état autour des piliers scellés.
Deux semaines avant la commande, l’entrepreneur devra faire agréer, par le maître d’œuvre, le fabricant et le détail d’exécution du portillon coulissant.
4.5 – Portail barreaudé de 4 m dans la clôture 
* Implantation : entre le bâtiment et la clôture existante * Caractéristiques :
- hauteur : 2,00 m – deux vantaux pour largeur de passage de 4.00 m
- en acier galvanisé à chaud plastifié vert RAL 6005
- cadre 50 x 50 x 4 mm
- barreaux carrés 25 x 25 x 2 mm
- piliers 100 x 100 x 4 mm
- avec arrêt de porte à bascule et serrure avec clés et poignée
- avec gonds réglables
- avec ouverture à 180°
- longrine béton
L'entrepreneur devra fournir, deux semaines avant commande, la provenance et les caractéristiques du portail, ainsi que les caractéristiques des massifs de scellement, pour agrément du maître d'œuvre.
Les déblais de fouille seront évacués en décharge. Le sol sera remis en état autour des piliers scellés.
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4.6 – Accès joueurs en treillis soudé 
La clôture sera posée en redans de 1.5m maximum du au dénivelé du terrain.
Pose le long de l’escalier.
L’entreprise pourra proposer un système de fixation sur platine.
L’entrepreneur devra prendre toutes les précautions pour ne pas abimer les enrobés existants.
* Caractéristiques :
- Remplissage en panneau de treillis soudé en acier galva à chaud plastifié vert RAL 6005
- Panneau rigide 2 m
- Maille : 200 x 50 mm
- Double fil horizontaux : 8 mm
- Simple fil vertical : 6 mm
- Hauteur hors-sol : 2 m
- Poteaux en acier galva à chaud plastifié vert RAL 6005, espacés de 2,50 m, section 70x45 mm
- Poteau à feuillure avec clips et boulonnerie inviolable.
* Pose :
La te à chaud te des massifs sera enterré de 15 cm par rapport au niveau fini, le sol sera remis en état.
Les déblais de fouilles seront évacués en décharge.
L’entrepreneur devra prendre en compte les sujétions de pose et de calepinage liées au linéaire prévu au marché et aux dénivelées du sol L’entrepreneur fournira, dès la première réunion de chantier, les caractéristiques de la main courante et sa provenance.
V – EQUIPEMENTS SPORTIFS
5.1 – Buts de football à 7 rabattables 
Les buts de football à 7, d’un modèle homologué par la F.F.F., en acier galvanisé et finition poudrage blanc RAL 9010, seront de type « SPORT NATURE » ou équivalent, de profondeur égale à 2,50 m, c’est à dire avec rouleau sur roulement à billes, vis de réglage, blocage de positions et rotation de buts sur roulement à billes.
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Ils seront équipés d’un filet de couleur verte en polypropylène adapté au modèle proposé, de fil 4 mm noué et de maille 120 mm.
Avant commande des buts, l’entrepreneur devra soumettre, à l’agrément du Maître d’Oeuvre, le fournisseur et les caractéristiques des buts proposés.
Les poteaux des buts de foot à 7 seront en acier diamètre 90mm scellés contre la main courante pour rabattement des buts en dehors des 2,50 m de sécurité.
Les buts de foot à 7 seront fixés à la main courante à l’aide d’un système de blocage en pièce de serrurerie.
La pose des buts ne devra entraîner aucune détérioration de la peinture et de la protection anticorrosion. Dans le cas contraire, l'entrepreneur devra réparer ou remplacer, à ses frais, le matériel.
Les buts de foot à 7 posés seront soumis, aux frais de l'entreprise, par un organisme agréé, aux essais de stabilité et de solidité, définis par le décret n°96-495 du 4 juin 1996 – Annexe II. L'attestation correspondante devra être fournie en trois exemplaires au maître d'œuvre, avant toute ouverture du terrain au public.
5.2 – Buts de football à 11 et jeu de corners 
Les buts de football seront en aluminium poudrage blanc RAL 9010, de dimensions internes 7.32 x 2.44 m, devront être conformes au règlement de la Fédération Française de Football et à la norme NF EN 748.
Les profilés aluminium seront rond de diamètre 102 renforcé d’une épaisseur de 2.8mm de type « SPORT NATURE » ou similaires Les coudes d'assemblage, et pièces de finition arrière seront en en aluminium moulé avec des « clip » de fixation du filet.
Le filet sera inséré directement dans le profilé arrière de la cage du but à l’aide d’une pièce de maintien en aluminium moulé.
Perforation du fond des fourreaux pour évacuation des eaux.
Les buts de football seront équipés, en arrière, d'un Lève-filets, armature en acier Ø 35 mm, épaisseur 1,5 mm avec chapes aluminium, boulonnerie, soufflets et caches écrous de protection galvanisés, non poudrés
Le filet de forme rectangulaire, en fil polyéthylène tressé, diamètre 4 mm noué, maille 120 mm sera fixé, en arrière, par 3 mâts de soutien amovibles (fourreaux), en tube d'acier diamètre 60 mm épaisseur 2mm longueur 3m de couleur RAL 7015 tendu avec bride en aluminium moulé par sandows diamètre 5.2 traité anti UV.
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Les piquets de corner, hauteur 1,50 m, diamètre 30mm, de couleur jaune, livrés avec fanions jaune réglementaires seront en tube polyuréthane flexible avec fanions et fourreaux à sceller
L'entrepreneur devra fournir, au maître d'ouvrage, tous les couvercles des fourreaux pour buts de football, recouverts de gazon synthétique. Avant commande, l'entrepreneur devra faire agréer le matériel correspondant par le maître d'œuvre.
Le maître d'œuvre attire l'attention de l'entrepreneur sur le respect de la hauteur réglementaire de 2,44 m à l'intérieur du but sur toute sa longueur et donc sur le nivellement ponctuel correspondant de la plate-forme à prévoir au droit de la zone de but.
 La pose des buts ne devra entraîner aucune détérioration de la peinture et de la protection anticorrosion. Dans le cas contraire, l'entrepreneur devra réparer ou remplacer le matériel à ses frais.
 Les buts de foot à 11 devront être conformes à la norme NF EN 748 (juillet 07) et leurs fixations conformes à la norme NFS 52-400 (septembre 98).
 Les buts de foot à 11 posés seront soumis, aux frais de l'entreprise, par un organisme agréé, aux essais de stabilité et de solidité, définis par le décret n°96-495 du 4 juin 1996 – Annexe II. L'attestation correspondante devra être fournie en trois exemplaires au maître d'œuvre, avant toute ouverture du terrain au public.
 rajouter un sandow dans les fixations du filet au cadre du but pour éviter que les fixations sautent.
5.3 et 5.4 – Abris de touche monobloc (2 de 5m et 1 de 1,5 m) 
* Implantation : coté vestiaire, l’abri pour officiel de 1.5m se trouve excentré des deux abris 5 m à cause de l’escalier.
Abri de touche monobloc homologué par la F.F.R. en catégorie 4 de couleur blanche, type, SPORT NATURE ou similaire.
Poudrage sur galvanisation de l’ossature, lors de la première réunion de chantier, le maitre d’ouvrage choisira le RAL des abris de touche Protection arrière et latérale en plaque acier galvanisé de 1.5mm
Les abris de touche seront livrés montés sur le chantier,
Chaque abri de touche sera fixé par 4 points d'ancrage (2 de chaque côté de l'abri) constitués d'une cheville (longueur de 15 cm environ)
Les chevilles seront "scellées" dans des longrines (pas de chevilles à expansion) béton dosé à 350 kg/m3, de dimensions indicatives 1 m x 0,30 m de large x 0,50 m de profondeur, à raison de 2 chevilles par longrine ; les abris seront montés après les enrobés.
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Un "tire-fond" fileté, de longueur correspondante, avec tête inox arrondie et 6 pans creux sera maintenu bloqué, en position "vissée", par interposition d'une rondelle type "Grover".
Lors de la fixation des abris de touche, une barre métallique galvanisée sera interposée entre les retours extérieurs de l'abri et les têtes des tire-fonds vissées.
L'implantation exacte des points d'ancrage et leurs caractéristiques devront être fournies par l'entrepreneur au maître d'oeuvre, pour agrément.
L'entrepreneur devra fournir, dans son offre, le fournisseur et la fiche technique des abris de touche proposés.
Avant commande, l'entrepreneur devra confirmer les caractéristiques du matériel proposé dans son offre. Il devra fournir, à l'agrément du maître d'œuvre, les modalités de fixation des abris de touche et le détail d'exécution correspondant, avant livraison des abris sur le site.
5.5 – Dalle en béton talochée
Cette prestation consiste à réaliser une dalle béton pour les abris de touche.
Cette dalle sera en béton talochée de 12 cm d’épaisseur, y compris terrassement avec évacuation, structure en GNT 0/14 sur 20 cm d'épaisseur après compactage, jusqu’à - 12 cm du niveau fini, soigneusement compactée et nivelée.
La dalle en béton talochée sera coffrée côté terrain en l’absence de bordure et de l’autre fermé par la bordure 13x25.
- Le revêtement en béton de ciment sera constitué de gravillons de dimension maximale D = 20 mm. Le pourcentage de granulats inférieurs à 0,5 mm sera inférieur à 2 %. Le sable alluvionnaire utilisé devra présenter un équivalent de sable piston supérieur à 75.
- Le ciment CPA 55 sera dosé à au moins 300 kg/m3.
- L'affaissement au cône sera compris entre 3 et 6 cm. La résistance mécanique en flexion sur prisme (NFP 18-407) doit être à 28 jours de 4,5 MPa ou de 2,9 MPa à l'essai de fendage sur cylindre (essai brésilien NFP 18-408).
Préalablement au démarrage du chantier, l'entrepreneur fournira une étude de formulation du béton. La mise en oeuvre sera réalisée par poutre vibrante ou vibro-finisseur entre coffrages fixes.
Prévoir des joints transversaux PVC tous les cinq mètres ainsi qu'au droit des raccordements avec des ouvrages existants ou créés.
La surface sera soigneusement talochée, avec des écarts de 5 mm au plus sous la règle de 3 m en tous sens.
Le maître d’œuvre sera particulièrement exigeant sur la qualité du revêtement réalisé et l'absence de salissures et dégradations sur les ouvrages limitrophes. Dans le cas contraire, l'entrepreneur devra nettoyer ou refaire, à ses frais.
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VI – ABORDS
6.1 –Soutènement h=0,60m
*implantation : derrière les abris de touche
Un muret de soutènement de hauteur hors-sol de 0,60 m, sera coulé en place ou préfabriqué avec une face sablé en Béton C2530 XF2 S2 dosé à 350kg/m3 CEM 2.
Les joints verticaux seront pleins (à fleur avec les blocs) et les joints horizontaux en creux.
Le mur sera construit sur une semelle de fondation en béton dosé à 250 kg/m3 sur 40 cm d'épaisseur, reposant sur un béton de propreté dosé à 200 kg/m3 de 10 cm d'épaisseur. La semelle de fondation et le mur seront ferraillés. Les blocs à bancher seront remplis de béton dosé à
250 kg/m3, sur toute la hauteur du mur. La fondation du mur devra comprendre des réservations PVC pour passage des réseaux existants et créés.
Un drain 80 dans un massif de concassés 10/14 sera installé en arrière et en pied du mur et sera raccordé au terrain
Un géocomposite sera mis en place contre la façade arrière du mur, juste avant remblaiement avec les matériaux extraits et avec de la GNT 0/31,5 sur 50 cm de large jusqu'au niveau fond de forme (caractéristiques GNT ci-dessus). Les matériaux de remblais seront soigneusement compactés par couches.
Le mur livré au maître d'ouvrage devra être exempt de toute salissure et coulure de béton et d'éléments cassés, fendus ou de couleur non homogène (à vérifier dès la livraison sur le site).
Lors de la première réunion de chantier, l'entrepreneur devra indiquer la provenance des matériaux et fournir le détail d'exécution du mur et pour agrément du maître d'œuvre.
6.2 – Nivellement de l’allée en herbe 
L’allée en herbe sera nivelé et re-profilé avec ds pe,tes vers le terrain.
Cette opération sera réalisée à la niveleuse : décompactage sur une profondeur de 20 cm et émietté.
Réglage suivant les pentes du projet. Compactage avec un petit cylindre.
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6.3 – Trame renforcée 
Cette trame renforcée aura une largeur de 2.00 m et une épaisseur de 15mm, de type ENKAMAT 7220 ou équivalent.
Elle est destinée à être engazonnée et à maintenir le semis.
Poids au m2 : 400 g.
Nature : 100 % en polymère, résistant aux attaques chimiques, aux températures, stable aux UV . L’entrepreneur devra mettre en place des agrafes pour maintenir la trame dans le sol.
6.4 – Engazonnement et fertilisation 
L’entrepreneur devra engazonner sur une largeur de 2m environ, la prestation comprend également :
* Fertilisation :
L'entrepreneur devra épandre un engrais à enrobage longue durée type "Sierrablen Gazon 25-5-12 + Fe" de chez SCOTTS ou similaire, à raison de 30 grammes par m2, à incorporer légèrement avant semis.
L'entrepreneur devra soumettre à l'agrément du Maître d'Oeuvre, la fiche technique de l'engrais proposé. De même, il fournira les étiquettes et sacs d'engrais après épandage.
* Semis :
Le mélange de graines devra présenter une composition similaire au mélange de chez LIMAGRAIN suivant : - 20 % Ray Grass Anglais "Ballet" ou "Ace"
- 80 % Fétuque Elevée "Wrangler"
Le semis sera réalisé en deux passages croisés à raison de 40 g/m2.
L'entrepreneur devra assurer l'entretien (dont l'arrosage) complet des abords engazonnés jusqu'à la première tonte incluse.
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Sera considéré comme réserve la présence d’adventices et l’absence de gazon sur une surface de 150 cm2. Le total cumulé des zones sans gazon sera inférieur à 0,5 m2 pour 1 000 m2.
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